



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZP-003/Rb/RZ/2017

Bydgoszcz, 11.05.2018

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn.

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*upzp*) [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami], wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

- 1) W Części III SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy („PFU”) (jednolita treść prowadzona pismem z dnia 30.04.2018 r.), w Części A. CZĘŚĆ OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pkt. 1.4. *Ogólne wymagania dotyczące Robót*, w ppkt. 1.4.2. *Program Robót* po słowie **UWAGA** dodaje się zdanie o treści:
„Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót zakończenie projektowania do 31 grudnia 2019 r.”
- 2) W Części III SIWZ – PFU (jednolita treść wprowadzona pismem z dnia 30.04.2018 r.), w Części A. CZĘŚĆ OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pkt. 1.4. *Ogólne wymagania dotyczące Robót*, w ppkt. 1.4.5. *Realizacja Robót*, po słowie **Uwaga** dodaje się ppkt 9) o treści:
„9) Wykonawca jest zobowiązany zakończyć projektowanie do 31 grudnia 2019 r.”
- 3) W Części III SIWZ – PFU (jednolita treść wprowadzona pismem z dnia 30.04.2018 r.), w Części A. CZĘŚĆ OPISOWA, w pkt. A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w pkt. 8. *Próby końcowe*, w ppkt. 8.3. *Próby odbiorowe* tekst o treści:
„Koszt za zużytą, do każdej próby, wodę i energię elektryczną ponosi Wykonawca.”
otrzymuje brzmienie:
**„Koszt wody zużytej do pierwszej próby, w ilości wyliczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu, poniesie Zamawiający. Koszt wody zużytej do każdej kolejnej próby poniesie Wykonawca.
Koszt energii elektrycznej zużytej do prób poniesie Wykonawca.”**
- 4) W Części III SIWZ – PFU, w Załącznikach do PFU, w *Koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej zlewni kolektora K13 i K13.1 z wylotami W41, W42 – załącznik nr 23 do PFU*



doprecyzowuje się rysunek nr 33 Dolina Pięciu Stawów – zmiana, stanowiący Załącznik nr 10 do modyfikacji z dnia 30.04.2018 r.- pkt. 2) ppkt. g). Doprecyzowanie rysunku nr 33 Dolina Pięciu Stawów – zmiana stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

- 5) W Części II SIWZ – Warunki kontraktu, w klauzuli 4.19 *Elektryczność, woda i gaz drugi* i trzeci akapit o treści:
„W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty, uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.”
otrzymują brzmienie:
**„W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, z tym, że koszty wody zużytej do pierwszej próby, w ilości wyliczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu, poniesie Zamawiający. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.
Wszystkie powyższe koszty, z wyjątkiem kosztów zużycia wody do pierwszej próby, uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.”**
- 6) W Części II SIWZ – Warunki kontraktu, w klauzuli 9.1 *Obowiązki Wykonawcy* ppkt.(a) o treści:
„(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych materiałów;”
otrzymuje brzmienie:
„(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych materiałów za wyjątkiem kosztów zużycia wody do pierwszej próby;”
- 7) W Części II SIWZ – Warunki kontraktu, w klauzuli 5.1. *Ogólne zobowiązania projektowe* na początku dodaje się tekst o brzmieniu:
**„W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia się pierwsze zdanie, zastępując je zdaniem o treści:
„Wykonawca opracuje i zakończy projektowanie w terminie określonym w Programie Robót i będzie za nie odpowiedzialny”.**
- 8) W Części II SIWZ – Warunki kontraktu, w klauzuli 8.4. *Przedłużenie Czasu na Ukończenie* tekst o treści:
„W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje się następująca treść:
Wyjątkowo niepomyślnie warunki klimatyczne, to takie warunki, które łącznie:
(i) jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,
(ii) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od



średniej z ostatniego pięcioletnia licząc od daty złożenia oferty wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.

Niesprzyjające warunki klimatyczne nie stanowią podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie."

otrzymuje brzmienie:

„W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje się następująca treść:

które:

(i) jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,

(ii) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięcioletnia licząc od daty złożenia oferty wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc,

(iii) brak opadów lub ich nieodpowiednia intensywność spowoduje niemożność przeprowadzania przez Wykonawcę prób eksploatacyjnych przez okres do 14 dni od dnia gotowości do ich wykonania lub w dniach wyznaczonych przez Inżyniera.

Niesprzyjające warunki klimatyczne nie stanowią podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie."

- 9) W Części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia się datę „23.05.2018 r. ” na datę „29.05.2018 r.”.

W załączeniu Zamawiający przekazuje:

- a) Załącznik nr 1 do modyfikacji- doprecyzowany rys. K13-33 Dolina Pięciu Stawów – zmiana
b) Jednolitą treść, uwzględniającą wprowadzone modyfikacje:
– Części III SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy
– Części II SIWZ – Warunki Kontraktu

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

