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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w drodze bocznej od ulicy Optawiec w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w drodze bocznej od ulicy Optawiec w Bydgoszczy.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcq i projektantem.
1.4.2. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.



1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodirzedne punktéow gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt, wg warunkow Zarzadzajacego
oshowg geodezyjna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i =zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowgq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgqcych
obiektow (jezdnie, $Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzeA potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia), w standardach zgodnych 2z obowigzujacymi w tym wzgledzie aktualnymi
przepisami.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ogdlnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz szczegétowych zawartych w planie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami muszga by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowaq.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. Wymagania stawiane zapleczu beda
przedmiotem oddzielnej specyfikacji ujetej w materiatach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw ze Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem |ub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw

mogq byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdét ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposéb zapewnienia bhp. Zgodny z planem BIOZ,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementdéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowqg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt =z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wyiacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robodt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie =z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisija.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2018, poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068
z pézniejszymi zmianami).
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BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami z rur kanalizacyjnych z PVC;

— budowg studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy g1000;

— budowg studni inspekcyjnych o srednicy g600;

w drodze bocznej od ul. Optawiec w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-

konaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do dziatek prywatnych zlokalizowa-

nych wzdtuz drogi bocznej od ul. Optawiec w Bydgoszczy i obejmuja:

Roboty ziemne, tj.:

— wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod kanat sanitarny,

— wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne i inspekcyjne,

— szalowanie wykopdéw z demontazem

-~ wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

-~ wykonanie zasypek ochronnych z piasku $redniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

— zasypka wykopu gruntem z zageszczeniem

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce skta-
dowania wskazane przez Zamawiajgcego

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

Roboty montazowe, tj.:
montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur z PVC DN200

— montaz przykanalikéw kanalizacji sanitarnej z rur z PVC DN160

— montaz studni betonowych o s$rednicy $1000

— montaz nadbudowy studni

— montaz studzienek inspekcyjnych ¢600

— wigczenie do istniejacej studni na kanale sanitarnym

— wykonanie prob szczelnosci kanatéw sanitarnych

— wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $cie-
kéw sanitarnych.

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu fqczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjnq
w nieruchomosci odbiorcy z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony bu-
dynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomosci gruntowej.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania s$ciekdéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw sanitarnych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sSciekéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

Kanat przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot sciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eks-
ploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej po-
wierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komo-
ry roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 1.4.

Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) - podcisnieniowe, wgtebne ujecie wody, charakteryzujace
sie niewielkim przekrojem poprzecznym i gesto rozstawionymi ujeciami.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo-zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpo-
wiednia granulacje, majgca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i
stuzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizowania przewodu w
osi podtuznej.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka pia-
skowo-zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpo-
wiednig granulacje , majqca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzecznej.
Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasy-
powy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. Nadsypka. Zwykle mieszanka piaskowo-
zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy odpowiednig
granulacje, majacy za zadanie ochrone rur i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punk-
towymi lub nierdbwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanatéw sanitarnych, powinny by¢ dopuszczone do obro-
tu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wyma-
gania norm, posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM).

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

— rury PVC kielichowe typu ciezkiego taczonych uszczelka gumowang o $rednicy
$200x5,9mm oraz $¢1600x4,7mm zgodnie z normg PN-EN1401:2002

— studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe o $rednicy ¢$1000 wg normy PN-B-
10729:1999

— studzienki inspekcyjne z PE o $rednicy ¢600 wg normy PN-B-10729:1999

— betonowe ptyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

- wiazy z zeliwa sferoidalnego $r.600mm wg normy PN-B-03264 :2002

-~ $rodek iniekcyjny

— tablice informacyjne

- beton B-15

— dyspersja bitumiczna

— piasek
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2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

2.3.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401:1999.

Wymagania

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé

ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bli-

skiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekédw. Stosowaé potaczenia kieli-

chowe z uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane

gtebokosci wsuniecia w ztaczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczys$ci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci

materiatu uciete koncéwki nalezy fazowaé¢ pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm. taczone

konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia korncéwki do kielicha. Dla

utatwienia montazu stosowac¢ smar silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu

taczonych elementoéw.

2.3.2. Studnie z betonu B-45

Wymagania

Elementy prefabrykowane winny posiada¢ stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie.
Beton klasy minimum C40/50, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 ptyty.

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z zeliwa sferoidal-
nego zabezpieczonego przed korozjg wykonani wedtug normy PN-H-74086.

taczenie poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomocg uszczelek z
elastomeru. Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne (minimum W8)
bez zauwazalnego przeptywu wody o nasigkliwosci powyzej 4%.

Podstawy witazéw powinny by¢ ustawione do zgadanego poziomu na prefabrykowanej ptycie
opartej na pierscieniu odcigzajagcym posadowionym na podbudowie betonowej z betonu B-15
grubosci 20cm, zdylatowane ze $ciang studni tasma przyscienng. Regulacje wtazu do rzednej
projektowanej wykona¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych
lub z tworzywa sztucznego z uszczelnieniem.

Postawy powinny by¢é wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na pod-
stawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

Cokét (krag z dnem) studni wykonac jako element prefabrykowany monolityczny z otworami
do podfgczania kanatdw wykonanymi w zakfadzie betoniarskim, betonowy w ktérym wyprofilo-
wana bedzie kineta z betonu min. B20, przeznaczona do przeptywu Sciekdéw oraz spocznik. W
przypadku wykonywania otworow w $cianach studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy
uzywac wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatéw poszczegdlnych wigczen.
Przejscia przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych z
uszczelnieniem gumowym lub uszczelek gumowych o $rednicach odpowiednich do przytacza-
nych $rednic i typow kanatow.

Transport i sktadowanie

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekra-
czac¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.
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Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych od-
powiednich materiatow.

2.3.3. Studzienki inspekcyjne z PE

Wymagania

Na przytgczach kanalizacji sanitarnej jako studzienki inspekcyjne zaprojektowano studzienki
zgodnie z normg PN-B 10729:1999, ktére nalezy zlokalizowac¢ na dziatkach prywatnych w odle-
gtosci do 5m od linii regulacyjnej dziatki drogowej. Przewidziano studzienki inspekcyjne o $red-
nicy g600mm z tworzywa sztucznego.

Studzienki te sktadaja sie z:

- kinety z polipropylenu,

- rury trzonowej réwniez z polipropylenu,

- zwienczenia studni.

2.3.4. Betonowe pierscienie odciazajace

Wymagania

Pierscienie odcigzajace wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wytwarzanych
metodg wibroprasowania oraz wibrowania mieszanki betonowej zasypywanej w odpowiednie
formy. Pierscienie wyposazone s od wewnatrz w zintegrowany tacznik z uszczelkg z gumy
EPDM. W korpusie zainstalowana jest uszczelka elastomerowa z EPDM stanowigca zabezpie-
czenie przed naptywem wod gruntowych lub przypowierzchniowych do wnetrzna studni.

W przypadku lokalizacji studni w nawierzchni utwardzonej poziom gdérnej powierzchni ptyty po-
krywowej powinien by¢ rowny z tg nawierzchnig, a w przypadku lokalizacji w terenach zielo-
nych powinien by¢ usytuowany co najmniej 15cm nad tg powierzchnia.

PiersScienie odcigzajace wykonane powinny by¢ z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa
oraz spetniac nizej podane wymagania:

— nasigkliwos$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),

— stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sie $rodkami transportu wyposazonymi w urzadzenia zabezpie-
czajqce przed przesunieciem. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania,
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajace ele-
menty przed uszkodzeniem powierzchni.

Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnionej
powierzchni wyposazonej w urzgadzenia dzwigowo - transportowe. Elementy nalezy sktadowad
tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztattach, wymia-
rach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach lub odpo-
wiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegtos$¢ elementu od podioza
powinna wynosi¢ 15cm.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

2.3.5. Betonowe ptyty pokrywowe

Wymagania

Ptyty pokrywowe wykonac¢ z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych i na nich osadzi¢ witaz
kanatowy. Ptyty pokrywowe wytwarzane s metoda wibroprasowania oraz wibrowania mie-
szanki betonowej zasypywanej w odpowiednie formy Pokrywy taczy¢ z kregami za pomocqg
uszczelek gumowych lub na zaprawe montazowa.
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Ptyty pokrywowe powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz
spetnia¢ nizej podane wymagania:

— nasigkliwo$¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),

— stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

— stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,

— stopien wodoszczelnosci: W8.

Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.

Materiaty elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.

Transport

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu wyposazonymi w urzgadzenia zabezpie-
czajace przed przesunieciem. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania,
utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajace ele-
menty przed uszkodzeniem powierzchni.

Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanej, utwardzonej i odwodnionej
powierzchni wyposazonej w urzgdzenia dzwigowo - transportowe. Elementy nalezy sktadowad
tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztattach, wymia-
rach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach lub odpo-
wiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegto$¢ elementu od podtoza
powinna wynosi¢ 15cm.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

2.3.6. Wiazy

Wymagania

Studnie wystepujace w pasie drogowym beda posiadaty wiazy zeliwne przejazdowe, a poza pa-
sem drogowym wilazy lekkie wg PN-H-74051. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong na-
wierzchnig nalezy obetonowac lub wybrukowa¢ w promieniu 1,0m od jego skraju. Na witazach
nalezy umiesci¢ logo MWiK Bydgoszcz.

Transport i sktadowanie

Wtazy kanatowe mogaq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Witazy kanatowe byc¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.13. Srodek iniekcyjny

Stosowany s$rodek iniekcyjny to zywica akrylowa, ktora po wprowadzeniu w miejsce nieszczel-
nosci polimeryzuje tworzac przezroczysty, elastyczny zel peczniejacy w kontakcie z woda.
Srodek iniekcyjny musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan, co ma by¢ udokumen-
towane w dotaczonej aprobacie:

— niska lepkoscia.

— dobrg zwilzalnoscia.

— dobrg przyczepnoscig do podtoza z tworzyw sztucznych.

— duzg wytrzymatoscig na rozcigganie i $ciskanie.

— matym wspodtczynnikiem odksztatcalnosci termicznej.

— matym skurczem.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru i Inwestora. Zastosowane materiaty muszg posiadaé Aprobate techniczng IBDiM oraz
ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego sto-
sowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.3.14. Beton hydrauliczny

Wymagania
Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze sto-

sownymi normami krajowymi.
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Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskac¢ aprobate Inzyniera tego zrdédta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaktad dostarczajacy
ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.15. Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materia-
téw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2xdyspersyjna masa
asfaltowa wg PN-B-24000.

Uzyte materiaty muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg byc¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

dobre wiasnosci izolacyjne,

bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

tatwos¢ uzycia,

— nietoksycznos$c i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.3.16. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwo-
saq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— sprzetu do wykonywania przeciskow lub przewiertéw,
—  beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie lub biegna-
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ce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

O$ projektowanego kolektora sanitarnego oraz przytaczy powinien wytyczy¢é uprawniony geo-
deta. OS rurociggéw powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowa-
nie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone
przy pomocy kotkdéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na
obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢
montowane w Scianach budynkéw. tancuch znakdéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg
siecig reperow.

Roboty ziemne, w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa, prowadzi¢ w wykopach sza-
lowanych. W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje na niewielkiej gtebokosci nalezy wy-
kopy zabezpieczy¢ sciankami z grodzic stalowych.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, i okreslona jako za-
pas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzic¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projekto-
wanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
20cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykonac podsypke z piasku
bez grud i kamieni.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac¢ przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbro-
jenie krzyzujace sie z trasg wykopdw nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenia
wykonane pod nadzorem pracownika wtasciwiej instytuciji.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych odcinkéw robdt nalezy zabezpieczy¢ swo-
bodny przejazd dla pojazdéw. Na odcinkach prowadzonych wzdtuz istniejgcych skarp przed
przystgpieniem do wykopoéw zabezpieczy¢ skarpy przed osuwaniem i utwardzi¢ grunt poprzez
zastosowanie np. ptyt betonowych, ktére umozliwig swobodny przejazd.

5.4. Odwodnienie

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub na-
turalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztaczy, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatow i przewodow.

W przypadku wystgpienie w wkopie wody gruntowej przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy zainstalowac¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed wodami opado-
wymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac
i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywac,
gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Wody gruntowe nalezy obnizac¢ tylko do nie-
zbednego minimum i przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wyko-
nywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

5.5. Przygotowanie podioza pod elementy zelbetowe

Podtoze nalezy wykonac¢ w oparciu o nastepujgce wytyczne:

— dla gruntéw suchych piaszczystych tj. piaski grube, srednie lub drobne - studnie posado-
wi¢ na istniejgcym podtozu

— w gruntach suchych innych niz piaszczyste - studnie posadowi¢ na piasku dowiezionym o
grubosci minimum 10cm

— w gruntach nawodnionych - studnie posadowi¢ na podsypce ze zwiru o grubosci minimum
10cm

Piasek do wykonania podtoza nalezy rozgarng¢ recznie. Warstwa podtoza winna by¢ zagesz-

czana mechanicznie.
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5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Wymagania ogolne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego ufozenia przewodow, zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma ta-
tami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu
do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usungc i zmagazynowac poza strefg montazowq. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wyko-
pu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylega¢ do podfoza na catej dtugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z po-
wiokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamoco-
wac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukoniczeniem robdt powinny by¢ wykonane
odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny byc¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przed-
stawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo.
Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigza wykonawce.

5.6.2. Wykonczenie otoczenia rur

Materiat zasypujacy powinien by¢ umieszczony i zageszczony na catej dtugosci wykopu w war-

stwach nie przekraczajacych 150mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300mm po-

nad gérng powierzchnig rur.

Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokdéw, dobrym ubiciu warstwami

15cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo - piaskowa) nie

moze zawiera¢ grud i kamieni lub innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury. Pozostata do

zasypania czes$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego za-

geszczenia ktére powinno osiggnac¢ wartosci okreslone w projekcie geologicznym tj: 1s>0,97,

natomiast w pasie drogowym zasyp do gtebokosci 1,20m do Is>1.0.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy de-

montazu szalowania nalezy zachowaé nastepujacy sposéb ich wykonania:

— obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu

— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po za-
geszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zage-
Scic itd.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grub. min. 10cm.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawie-

sia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w

uchwyty montazowe lub haki.

Kolejno$¢ montazu:

- wyrdéwnac dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podioze,

— oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

— zamocowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

— wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

— umiesci¢ uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skie-
rowany w kierunku konca elementu bosego konca, naciggna¢ uszczelke w dwdch przeciw-
legtych kierunkach dla rGwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki),

- zamontowac element gorny,
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— montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiorni-
ka
Studzienki wykona¢ wg rysunkdéw szczegdtowych zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

5.7. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610

oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekdéw do gruntu,

— infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby

nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykona¢ obsypke i czesSciowo przykry¢ (min 20cm ponad

wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozo-
stawic nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Alternatywnie zaleca sie wykonanie inspekcji TV utozonych przewoddw.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkna¢ kanaty przy pomocy korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych spe-
cjalnie wyposazonych w krééce z zaworami;

— przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i
max 50kPa;

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabi-
lizacji;

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min;

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac doda-

ng ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo-

ci:

— 0,15dm3/m?2 w czasie 30min. dla kanatow,

— 0,20dm3/m? w czasie 30min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40dm3/m? w czasie 30min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa. Dopuszcza sie wyko-

nanie préby ci$nienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Préba szczelnosci na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i

Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej po-

sadowienia dna kanatu. Prébe wykonac¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczal-

ng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735:1992 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne -

Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43".

Alternatywnie zaleca sie wykonanie inspekcji TV utozonych przewoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakre-
sie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
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— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powin-
no wynosi¢ wiecej niz 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ 5cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z SST,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

8.2. 0Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatéw,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnie-

nie,

— przygotowanie podfoza i fundamentu,
— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,

- wykonanie izolacji,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur

PN-EN 295-1:2013-06

PN-ENV1046:2002
V)

BN-81/9192-05
PN-EN 1610:2002
PN-B10736
PN-74/B-02480

PN-81/B-03020

PN-EN-1452-1-
5:2000,
ZAT/97-01-001,
PN-EN 124:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002

PN-B-10729:1999
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-C-96177
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,
07

PN-EN 1636-3
2002

kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potagczen
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej

Czes¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Sys-
temy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstruk-
cji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod
ziemiq i nad ziemia.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rury z tworzyw

Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstruk-
cji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytko-
wanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Witazy kanatowe. Klasa A 15.

Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni dro-
gowych

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione
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PN-EN 1636-5
2002

PN-EN 1636-6
2002

PN-H-74086
PN-EN 1917

PN-H-93215:1982
PN-EN 681-1:2002

PN-B-24000:1997
PN-EN 13043:2004

witoknem szklanym (GRP). Ksztattki.

: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Utwar-
dzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdéknem szklanym. Przydat-
nos¢ dostosowania w potfgczeniach.

: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Utwar-
dzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP).
Wymagania dotyczace instalacji.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone
widknem stalowym

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadnia-
jacych -- Czes¢ 1: Guma

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociagowej wraz z przytgczami w dro-
dze dojazdowej od ul. Optawiec w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1

Roboty ziemne

wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod wodociag, hydranty ppoz. oraz przytacza
wody

— wykopy punktowe pod studzienki wodomierzowe

— szalowanie wykopdw z demontazem

-~ wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

-~ wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego

— zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

— zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

1.3.2

Roboty montazowe

— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR17 de110x6,6mm oraz de90x5,4mm
— Montaz rurociggdéw z rur z PE100-RC SDR 11 de40x3,7mm oraz de32x3,0mm
— Potaczenie elektrooporowe lub doczotowe rurociagéw

-~ Montaz hydrantéw nadziemnych

— Montaz zasuw kotnierzowych

— Montaz zasuwek

— Montaz ksztattek

— Montaz studni wodomierzowych

— Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach

— Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego

— Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym

-~ Wykonanie préby szczelnosci wodociggu

— Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

— Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i zelbetowych

1.4.
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych
sie poza budynkami odbiorcow.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ po-
za przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Uzbrojenie przewodoéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe za-
pewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrza-
jaco - napowietrzajace,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumenta-
Cjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIAL

2,
2.1. Materialy do budowy sieci wod.-kan
2.1.1 Sie¢ wodociagowa

— rury z PE100-RC SDR 17 oraz rury z PE100-RC SDR 11

— hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm - z zasuwg odcinajacg wg PN-89/M-74092
— zasuwa kotnierzowa o $r. 80mm wg PN-EN 1171: 2003

— zasuwka do przytacza o $r. 32mm oraz o $r. 25mm wg PN-EN 1171: 2003

— studnia wodomierzowa o $r. 425mm z tworzywa sztucznego

— faczniki rurowo - kotnierzowe do rur PE

— skrzynki do zasuw i hydrantéw

— tablice informacyjne

— dyspersja bitumiczna

— piasek

- tasma z tworzywa sztucznego

- beton B-15

- stupki stalowe

- lepik asfaltowy

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
2.2.1 Rury i ksztattki z PE100-RC

Przyjeto rury polietylenowe SDR 11 i SDR 17 wg PN-EN 12201: 2003 na ci$nienie PN 10

Wymagania
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowied-

nimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorga-
nicznych

— cisnienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i skladowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogq by¢ rzucane i przeciggane po podfozu, lecz muszg
by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wyso-
kos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem pro-
mieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Potaczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania doczotowego lub na ztgqczki zaciskowe.
Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdéwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odtluszczenia. Usuniecie pytu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac
przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrobce widrowej spe-
cjalnym heblem. Grubos$¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest wystar-
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czajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktore
dostang sie do wnetrza rury usuna¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrdbce
obie czesci dosunaé¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czesciami w
zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢
wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy | Czas nagrze- Czas chtodzenia
Grubosé p=0,15 N/mm? wania iigsvgr:iz- pod ci$nieniem
écianki Wysokos$¢ wyptyw- | p=0,01 N/mm?2 maks spajania

(mm) ki p=0,02 N/mm? ' p=0,15 N/mm?
(mm) (sek) (sek) (min)
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11.,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewna zgrzewarki nalezy oczy-
$ci¢ i odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kro-
ciec ztaczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrdéwnania sita, az do cat-
kowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowa¢ na-
cisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewac¢ elementy tagczone w czasie
zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
taczone spoié ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci poda-
nych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potaczone ze so-
ba szybko. Nastepnie nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia ciSnienia spajania p=0,15
N/mm?2. Cisnienie to nalezy utrzymywac¢ w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy wo-
da.

Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu muszg by¢ zapisywane w karcie
kontrolnej. Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢
z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i
musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je
usunac i wykonac nowe.

2.2.2 Zasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajace kotnierzowe, doziemne.

Wymagania

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej;

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z normg PE-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normg,
PN-EN 10088-2:2007;

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowaq
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um), odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powtoki 12N/mm? (wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtoki) lub emaliowane;

- klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego
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pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrz-
nie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 10088-1:2007;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowaq;

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z ela-
stomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane;
wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu za-
mkniecia;

rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna srednicy nominalnej.

2.2.3 Hydrant przeciwpozarowy
Wszystkie hydranty przeciwpozarowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci z PN lub Aproba-
tq Techniczng lub Certyfikat Zgodnosci.

Wymagania

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielkosciach zgodnych z normami PN-
EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PE-EN 14384:2009 z potaczeniem kotnierzowym
znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;

hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN80 w wielko-
$ciach zgodnych z normami PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005 oraz PN-EN
14339:2005 z potgczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg normy PN-EN 1092-2;
wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wy-
konane z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg normy PN-EN
1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg normy PN-EN 1008-1:2007; dopuszcza sie wyko-
nanie pewnych elementéw jak np. nakretka trzpienia, nasada boczna itp. Z mosiadzu,
brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z
zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczone-
go do kontaktu z wodg pitng; kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sfe-
roidalnego min. En-GJS-400-15;

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ powfoki
ochronnej min. 250um), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepnosé
powtoki 12N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powtoki) lub emaliowane;

podwodjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodgq pitng lub wykonanego z mosiadzu;

catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym;

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;

hydrant ma posiadac¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor zanieczysz-
czen wykonany z elastomeru;

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy ze-
liwne, przymocowang na state do hydrantu;

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN10.

2.2.4 Obudowa do zasuw, zasuwek

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadrato-
wym;

kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb unie-
mozliwiajacy przypadkowe roztgczenie;

rura ostonowa z tworzywa sztucznego;

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci);

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy;
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— element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. za-
wleczka, zatrzask);

— kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoi-
dalnego;

— zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

2.2.5 Studzienka wodomierzowa

Zaprojektowano studnie wodomierzowg z tworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej
@500mm z otwartym dnem typu Kajma II. Studnia ta umozliwia odczyt wskazan wodomie-
rza oraz jego montaz i demontaz z poziomu terenu gdyz jest on umiejscowiony 30 cm pod
pokrywg (pod poziomem terenu). Zastosowany w studni podwdjny ptaszcz boczny oraz po-
krywa sg odpowiednio ocieplone co przy wykorzystaniu wtasciwosci geotermalnych ziemi
pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym i chroni wodomierz i in-
stalacje przed zamarznieciem. Wszystkie elementy studni sgq odporne na korozje.
Zaprojektowana studnia wodomierzowa sktada sie z nastepujacych elementéw:

— pokrywa z korkiem izolujagcym - tworzywo,

—  korpus goérny studni z PE-HD z izolacjg z pianki poliuretanowej,

—  korpus dolny studni z PE-HD,

—  kotnierz,

— stelaz pod zestaw wodomierzowy,

— wilaz zeliwny typu A-15,

—  betonowy piersécien wyréwnujacy g600/800

— rura g500 z PVC przedtuzajaca studnie

2.2.6 Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow

— pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjng;

— korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjng lub z two-
rzywa sztucznego;

— w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywg skrzynki
wykonane stozkowo;

— wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0.5m;

— wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wedtug normy PN-M-74081:1998 rodzaj B.

2.2.7 Trzpien teleskopowy
trzpienie teleskopowe potaczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
roztgczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.);

— konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementéw telesko-
powych;

—  kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z Zeliwa sferoi-
dalnego EN-GJS-400 zgodnie z normg PN-EN 1563;

— zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta;

2.2.8 Ksztattki

— tuleje kotnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury;
ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali kon-
strukcyjnej znormalizowany z norma PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza wykonanego
ze stali konstrukcyjnej musi by¢ on zabezpieczony antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodq elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um) lub pokryty polimerowa warstwg antykorozyjng;

—  ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metoda bezwykopowa - z PE-*HD SDR 11 klasy 100, min. PN10, spet-
niajagce wymogi normy PN-EN 12201.
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2.2.9 kaczniki na PE/PVC

— klasa PN10;

— wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wedtug normy PN-EN
1563:2000, stali nierdzewnej wedtug normy PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyj-
nej;

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtokg
nylonowg, grubos$¢ powloki ochronnej min. 250um, odporno$¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza - min. 12N/mm? (Wyko-
nawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki);

— $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjng po-
zwalajacq na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki;

— uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitng;

— facznik musi posiadad pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje,
ktéry uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas eksploatacji.

2.2.10 Sruby, nakretki, podktadki

— wszystkie potaczenia kotnierzowe taczy¢ za pomocg srub, nakretek i podktadek wykona-
nych ze stali ocynkowanej ogniowo;

— nalezy stosowac¢ podktadke zarowno pod tbem S$ruby jak i pod nakretky.

2.2.11 Tabliczki oznaczeniowe

Zastosowac tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-
86/B-09700. Miejsca lokalizacji projektowanej armatury oznakowac tabliczkami informacyj-
nymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na stupkach betonowych lub
na ogrodzeniu pobliskich posesiji.

2.2.12 Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna

Tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjnego z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem
wskaznikowym w kolorze niebieskim o szerokosci min. 20cm, uktadana ok. 0,3m nad prze-
wodami i przytgczami na warstwie obsypki, w sposéb umozlwiajgcy podigczenie urzadzen do
trasowania sieci

2.2.13 Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z mate-
riatdw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2xdyspersyjna
masa asfaltowa wg PN-B-24000. Uzyte materiaty muszq posiada¢ Aprobate Techniczng wy-
dang przez ITB. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklara-
cje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

dobre wtasnosci izolacyjne,

bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych,

- tatwos¢ uzycia,

— nietoksycznos¢ i nieszkodliwo$¢ dla sSrodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii to-
waru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.14 Beton

Wymagania

Beton do robét powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze sto-
sownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powi-
nien uzyskac¢ aprobate Inzyniera tego zrodta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaktad do-
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starczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wy-
mogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komér wykonywane metodg wylewania na mokro
w warunkach budowy winny odpowiadac¢ klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodosz-
czelnosci nie mniejszej niz W-6.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

— zurawie samochodowe 4 - 16 t,

— dzwigniki hydrauliczne 200 t,

— koparki przedsiebierne 0,25 m3,

— spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,

— ubijaki spalinowe 200 kg,

— samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
— ciagniki siodtowe z naczepa 16 t, kotowy do 50 KM,

— betoniarki wolnospadowe,

— zespot pradotworczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszyst-
kie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wyko-
pu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw umocni¢ wy-
praskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu , Krings”.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu po-
winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej pro-
jektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykonac¢ wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykona¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.
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5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

5.3.1 Wymagania ogolne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodow, zgodnie z
projektowang osiq, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odnie-
sieniu do reperow pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegoélng uwage na bose konce rur. Rury uszko-
dzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowg. Niedopuszczalne jest wrzu-
canie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spad-
kiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntédw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonac podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa po-
wierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osa-
dzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzié
rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powin-
no byc¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie
z powtokga lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamo-
cowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powinny by¢ wyko-
nane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on
by¢ ciggly i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociaggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szero-
kosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potaczen.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdéw i spadkdéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z od-
wrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na po-
taczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.3.2 Potaczenie przewodow

5.3.2.1. Uwagi ogélne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie pofgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroz-
nos¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztg-
cza po wykonaniu potgczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu nie po-
winien przekraczac 34 maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia rur powinny byé prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami pro-
ducenta rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.3.2.2. Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia kotnierzowe sg uzywane do fgczenia rurociagdéw z zasuwami.

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwigzki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kotnierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza mi-
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nimalng iloscig kleju gumowego. Stosowac sruby ocynkowane. Gwinty srub powinny by¢ po-
smarowane pastg grafitowa a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.4. Bloki oporowe

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami, a takze w miejscu witacze-
nia.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaru-
szony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miej-
Scu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5. Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac przy pomo-
cy tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na
écianach lub stupkach betonowych.

5.6. Oznaczenie rurociagow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujace powinny byc¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do
600 mm ponad gérng powierzchnig rury z tekstem do géry.

Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposdb trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny byc¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.7. Proéby hydrauliczne
Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny
by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.
Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymogami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”, PN-97/B-10725 oraz
wytycznymi producenta rur, z ktorych wykonane zostang przewody.
Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, trojnikach, odgatezieniach i
przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia prob
szczelnosci. Dtugos$¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300 m. Ostateczny wybdr dtugosci
odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji rob6t Wykonawcy w poro-
zumieniu z Zamawiajacym.
Wode do préb szczelnosci nalezy pobierac¢ z istniejacych przewoddéw wodociggowych. Miej-
sce oraz sposdéb poboru nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepuja-
cych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrz-
nej nie moze byc nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
ci$nienie préobne powinno wynosi¢ 1 MPa,
po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 mi-
nut sprawdzac jego poziom,
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po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontro-
lowany, a przewdd oprézni¢ z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

5.8. Plukanie i dezynfekcja

5.8.1 Czyszczenie rurociagéw

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny
by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usuna¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace
materiaty.

5.8.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjq przewody bedq przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej Sredniej gabki z piang. Gabki powinny przejsé przez przewdd ilos¢ razy, wystarcza-
jaca do uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymcza-
sowe zasilanie do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego uktadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wy-
konawce, ktory powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do przepro-
wadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej

Dezynfekcje wykonac¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30 Clo/m3 wody z chloratora prze-
woznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcjq to:

- powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielacych sie¢ na
odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozciencze-
nie wodq wodociggowgq wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chlo-
ru do 5 mg/l (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody roz-
cienczonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcja przepro-

wadzi¢ ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego z ukta-

du technologicznego.

Préby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione

Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania préby.

Jezeli wyniki beda niezadowalajace, Wykonawca powtdrzy catg procedure, az do osiggniecia

dobrych wynikéw.

5.8.3 Odwodnienie

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatéw i przewodow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace, za-
bezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzg-
dzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Obni-
zenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Wody gruntowe nalezy obnizac¢ tylko do niezbednego minimum i przeprowadza¢ tak, aby nie
zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich
budowli.

W przypadku wystgpienia w wykopie wdéd gruntowych nalezy dokonac¢ odwodnienia wyko-
pow zgodnie z projektem odwodnienia oraz przyjetym zgtoszeniem robdt odwadniajacych.
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Wody gruntowe z wykopu odprowadzac¢ do istniejgcego rowu. Zabrania sie odprowadza-
nia wod z odpompowania wykopow do kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do pose-
sji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki odbioru robot i ich
kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzy-
niera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robot, jezeli wszystkie wyma-
gania zostaty spefnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopow pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpie-
czeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkéw bezpieczen-
stwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada natural-
ng wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku nie-
zgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatdbw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
Zz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie do-
kumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projek-
towaq,

h. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie zabezpieczenia przed korozjq i pragdami btgdzacymi,

k. badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq),
|. sprawdzenie przejs¢ rurociggdéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i arma-
tury,
m. badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,
n. wykonanie izolacji.
Wykonawca powinien przedifozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokdty préb, atesty,
gwarancje producenta dla zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

— hydranty i zasuwy w kompletach

— odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji

- obsypki - m3 (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescien-
ny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
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8.
8.

ODBIOR ROBOT
1. Ogdéine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne

Wymagane dokumenty

a.

TSm0 a0 o

9.

dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokoéty sprawdzenia powlok izolacyjnych,

protokoty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodoéw,

protokdty zasypania przewodow,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokoty z prob szczelnosci,

dokumenty wyrazajace zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem
zmian,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje

prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggu,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodoéw,

wiaczenie do istniejgcej sieci

badanie szczelnosci przewodéw,

sporzadzenie protokotéw odbioru robét.

zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzgdzenie dokumentacji po-
wykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace syste-
mow zewnetrznych ich czesci sktadowych.
PN EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego

oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych -- Wymagania
i metody badan

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajgce.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i bada-
nia sprawdzajace.
Armatura zaporowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i bada-
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PN-M-74081
PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02
BN-81/9192-05
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07

PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09

PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14

PN-76/E- 05125

PN-B-10736; 1999

nia.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantéw.

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia
ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpo-
znawczych dla przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegaw-
cze i uzupetniajace.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfika-
cyjne.

Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Znaki ostrzegaw-
cze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wy-
magania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania
Z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie od-

powiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyje-
tym przez polskie prawodawstwo.
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